

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ.	Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛ.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>							
1	Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m2	13.150,00	1,85	<b>24.327,50</b>
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	13.150,00	0,45	<b>5.917,50</b>
3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	1.015,00	80,78	<b>81.991,70</b>
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m2	13.150,00	7,94	<b>104.411,00</b>
							<b>216.647,70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							
5	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	4.000,00	3,80	<b>15.200,00</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							<b>15.200,00</b>
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							<b>231.847,70</b>
Γ. Ε. + Ο. Ε. 18%				18%			<b>41.732,59</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. + Ο.Ε							<b>273.580,29</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				15%			<b>41.037,04</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							<b>314.617,33</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ							<b>7.650,00</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							<b>313,31</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							<b>322.580,64</b>
Φ.Π.Α				24%			<b>77.419,36</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							<b>400.000,00</b>

Σέρρες 10-7-2017  
 Οι Συντάξαντες

Γιώργος Δομοκτής  
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ με Α' β

Χρυσούλα Μπακάλη  
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Δ' β

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την οικ. 283494/2966/10-7-2017 απόφαση της  
 Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών  
 Σέρρες 10 - 07 -2017  
 Ο Ανάπλ. Υποδ/ντής  
 Τ.Ε. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  
 α/α

Σέρρες 10-7-2017  
 Ο Αναπλ. Προιστάμενος  
 Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Αλέξανδρος Τάτλης  
 Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Αλέξανδρος Τάτλης  
 Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Α' β